湖州师范学院后勤服务中心2026年度维修改造项目监理服务采购项目询价文件

项目名称：

招标方式：询价。

三、公告时间：2026年1月15日至2026年1月21日。

四、资格要求

1.投标人应具备独立承担民事责任的能力，持有国家规定从事本行业的一系列相关证件。

2.采购人不接受以下投标人投标：正在接受国家有关部门审查、被其他兼并(或收购)、或目前因重大经济纠纷涉讼、刑事涉案的单位和个人；任何形式的联合体。上述情形如有发现，采购人将保留取消投标人中标资格的权利。

3.投标人须具备房屋建筑工程施工监理乙级及其以上资质（或工程监理综合资质）。

4.项目负责人具有国家注册监理工程师执业资格。

5.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目采购活动。

五、项目需求

投标人负责日常维修改造项目的监理工作，具体项目数量根据实际发生核定，项目金额根据实际核定。

1.工作内容：负责日常维修改造项目的监理工作，具体项目数量根据实际发生核定，项目金额根据实际核定。工作内容为需在规定的时间内对工程的质量、安全、进度、造价进行控制，按照“四控、两管、一协调”的工作内容，勘察阶段、设计阶段、施工阶段及保修阶段全过程监理，对工程进行合同管理、信息管理、安全文明施工监督管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

2.2026年度监理项目（包含，但不限于）公寓改造、供水管网更换、环境提升建设等，实施总金额不高于800万元。

六、服务要求

1.负责项目施工全过程监理和相关服务，每个项目必须严格落实监理负责人，并按照工程监理规范开展监理工作。

2.协助做好审查设计文件、工程施工过程中的质量、进度、安全生产监督管理、合同的履行、信息管理、协调建设单位与工程建设有关各方的工作关系等。工程缺陷责任期内的监理，协助组织工程的各项验收。

3.具体监理工作应严格按《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）要求组织实施。

4.本项目范围的监理服务，应由中标人直接供应，不得转让他人供应，否则，中心有权解除合同，没收履约保证金并追究中标人的违约责任。

七、服务期限
合同期限：合同签订之日起至2026年12月31日。
八、考核管理
采购人将按照每个单项项目对中标人进行考核，考核评分标准见附表《监理工作考核评分表》（附件2）。
九、项目预算

本项目报价不得高于人民币捌万元整（￥80000），否则作为废标处理。报价包含费用包含包含监理、车辆、人工、税费、服务、验收等一切费用。

十、付款方式、履约保证金

付款方式：2026年度所有工程项目实施完毕并通过验收后一次性支付全款。

履约保证金：本项目履约保证金按合同金额的5%计收，中标人于合同签订前向采购人交纳履约保证金,履约保证金形式为：现金或银行、保险公司出具的保函；中标人应根据采购人要求汇入采购人指定账号或提供保函。所有监理工程竣工验收后无息全额退还。履约保证金退还后，乙方应根据合同要求履行服务期内的义务。

采购人银行账户信息：单位名称：湖州师范学院；开户行：建行吴兴支行；账号：33001649335050002860。统一社会信用代码：123305004711725032。地址、电话：湖州市二环东路759号，0572-2321567。
十一、保密条款

中标人对履行合同过程中所获悉的属于采购人的且无法自公开渠道获得的文件及资料，应负保密义务，未经采购人书面同意，不得擅自利用或对外发表或披露。违反前述约定的，中标人应向中心支付违约金5000元；违约金不足以弥补采购人损失的，中标人还应负责赔偿。保密期限自中标人接收或知悉中心信息资料之日起至该信息资料公开之日或采购人解除中标人保密义务之日止。
十二、退出机制与违约责任

（一）退出机制

若中标人出现以下各项行为之一，则直接取消该监理单位参与中心监理服务资格。

（1）严重违背监理合同约定，未履行监理合同服务条款的。

（2）不服从中心管理部门指挥,不遵守需求部门对监理的管理制度的。

（3）监理项目存在重大安全隐患的。

（4）考核结果低于60分的。

（二）违约责任
1.当工程质量未达到施工单位投标时承诺的质量等级时，中标人应承担违约责任，采购人有权没收履约保证金，中标人赔偿中心由此造成的全部损失。

2.中标人逾期提供服务的，每逾期一日，应按合同价款的5‰向采购人支付违约金。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，采购人有权解除本合同，并要求中标人支付合同价款5%的违约金。

3.因中标人其他违约行为导致采购人解除合同的，中标人应向采购人支付合同总价款5%的违约金，如造成采购人损失超过违约金的，超出部分由中标人继续承担赔偿责任。
十三、报价文件编制

投标人的报价文件中应包含以下内容（报价文件密封，一式两份，一正一副，装订成册。所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）：

1.投标报价清单（附件1）报价以人民币计，并以大写为准。

2.符合本招标文件资质要求的材料：有效的营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件（或“三证合一”营业执照副本复印件、或“五证合一”营业执照副本复印件）。
3.房屋建筑工程施工监理乙级及其以上资质（或工程监理综合资质）相关材料。

4.项目负责人：国家注册监理工程师执业资格证明，并提供在投标人单位近三个月缴纳社保的凭证。
5.投标代表身份证复印件；如非法定代表人投标，另提供法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件；投标代表需提供在本单位近三个月缴纳社保的凭证。

6.投标人开户银行、户名、账号。

7.服务承诺书。

8.提供自采购公告发布之日起至开标截止时间止的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网”（zfcg.czt.zj.gov.cn）投标人信用查询网页截图（至少提供2个）。
十四、报价文件的提交时间地点、联系电话

1.报价文件应装入档案袋密封，封条上须加盖投标人红章，由投标人将报价文件送至接受地点并交采购人。

2.文件提交时间：2026年1月22日（周四）09:30时。

3.文件接受地点：浙江省湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区2号行政楼214室。

4.联系人：卢老师，联系电话：0572-2321597。  

十五、招评审方法及成交

评审方法：最低评标价法。询价小组对确定为符合询价文件的资质要求且实质上响应询价文件要求的报价文件进行评价和比较，按照其报价由低到高的顺序进行排序。并以最低报价者作为第一成交候选人，次低报价的单位作为第二成交候选人，以此类推。

替补候选人的设定与使用：第一成交候选人放弃成交或者因不可抗力提出不能履行合同，在投标人仍满足三家的情况下，采购人可以确定第二成交候选人为成交人，排名第二的成交候选人因前款同样的原因不能签订合同，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人。如第一成交候选人放弃中标或者因不可抗力提出不能履行合同，采购人也可以重新询价。

十六、资格最终审查

（一）网上公示

采购方将审查有效中标结果并在湖州师范学院后勤服务网公示，公示期为三个工作日，采购方只接受公示期内收到的单位的书面异议和书面投诉，拒绝公示期外收到的任何形式投诉。

（二）中标通知

询价结束且公示无异议，采购方将以书面形式发出中标通知书。中标通知书作为签订合同依据，一经发出即产生法律效力。中标人凭中标通知书与采购方签订合同。中标通知书发出后，本项目询价结束。采购方对中标结果不负责解释。

十七、合同签订

1.中标人按中标通知书规定的时间、地点与采购方签订合同。

2.询价文件及其解释修改文件、中标人的报价文件等，均为签订合同的依据。中标人自接到中标通知书后30个工作日内与采购方签订合同。

3.中标人不遵守询价文件或报价文件的要求、承诺，擅自修改报价或在接到中标通知书内一个月借故拖延、拒签合同者，采购方即可取消该单位中标权，另选其他投标人中标。

4.合同内容双方可就相关事项形成约定，但相关约定内容不得与询价文件违背。

十八、相关术语

采购人：系指本次招标的湖州师范学院。

投标人：系指具备申请条件的报价单位。

十久、招标信息发布

本次招标所涉及的询价公告、变更公告、中标公示等信息发布均采用电子形式发布，发布网址：http://houqin.zjhu.edu.cn/“采购公告”栏。

湖州师范学院后勤服务中心

                                 2026年1月15日
合同主要条款

甲方：湖州师范学院                   （以下简称甲方）

乙方：                               （以下简称乙方）

根据湖州师范学院后勤服务中心2026年度维修改造项目监理服务采购项目的询价文件要求和乙方的承诺，甲、乙双方按照平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，共同确定以下合同条款。

一、项目名称、合同总价
1.项目名称：湖州师范学院后勤服务中心2026年度维修改造项目监理服务采购项目

2.合同总价：人民币       （￥       ）。合同总价包含监理、车辆、人工、税费、服务、验收等一切费用在内。
二、项目需求

乙方负责日常维修改造项目的监理工作，具体项目数量根据实际发生核定，项目金额根据实际核定。

1.工作内容：负责日常维修改造项目的监理工作，具体项目数量根据实际发生核定，项目金额根据实际核定。工作内容为需在规定的时间内对工程的质量、安全、进度、造价进行控制，按照“四控、两管、一协调”的工作内容，勘察阶段、设计阶段、施工阶段及保修阶段全过程监理，对工程进行合同管理、信息管理、安全文明施工监督管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

2.2026年度监理项目（包含，但不限于）公寓改造、供水管网更换、环境提升建设等，实施总金额不高于800万元。

三、服务要求

1.乙方负责项目施工全过程监理和相关服务，每个项目必须严格落实监理负责人，并按照工程监理规范开展监理工作。

2.乙方协助甲方做好审查设计文件、工程施工过程中的质量、进度、安全生产监督管理、合同的履行、信息管理、协调建设单位与工程建设有关各方的工作关系等。工程缺陷责任期内的监理，协助组织工程的各项验收。

3.具体监理工作应严格按《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）要求组织实施。

4.本项目范围的监理服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应，否则，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。
四、合同期限
合同期限：合同签订之日起至2026年12月31日。
五、考核管理
甲方将按照每个考核单项对乙方进行考核，考核评分标准见附表《监理工作考核评分表》（附件2）。
六、付款方式、履约保证金

付款方式：2026年度所有工程项目实施完毕并通过验收后一次性支付全款。

履约保证金：本项目履约保证金按合同金额的5%计收，乙方于合同签订前向甲方交纳履约保证金,履约保证金形式为：现金或银行、保险公司出具的保函；乙方应根据采购人要求汇入采购人指定账号或提供保函。所有监理工程竣工验收后无息全额退还。履约保证金退还后，乙方应根据合同要求履行服务期内的义务。

采购人银行账户信息：单位名称：湖州师范学院；开户行：建行吴兴支行；账号：33001649335050002860。统一社会信用代码：123305004711725032。地址、电话：湖州市二环东路759号，0572-2321567。
七、保密条款

乙方对履行合同过程中所获悉的属于甲方的且无法自公开渠道获得的文件及资料，应负保密义务，未经甲方书面同意，不得擅自利用或对外发表或披露。违反前述约定的，乙方应向中心支付违约金5000元；违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应负责赔偿。保密期限自乙方接收或知悉中心信息资料之日起至该信息资料公开之日或甲方解除乙方保密义务之日止。

八、退出机制与违约责任

（一）退出机制
若监理单位出现以下各项行为之一，则直接取消该监理单位参与中心监理服务资格。

（1）严重违背监理合同约定，未履行监理合同服务条款的。

（2）不服从中心管理部门指挥,不遵守需求部门对监理的管理制度的。

（3）监理项目存在重大安全隐患的。

（4）考核结果低于60分的。

（二）违约责任
1.当工程质量未达到施工单位投标时承诺的质量等级时，监理单位应承担违约责任，中心有权没收履约保证金，监理人赔偿中心由此造成的全部损失。

2.监理单位逾期提供服务的，每逾期一日，应按合同价款的5‰向中心支付违约金。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，中心有权解除本合同，并要求监理单位支付合同价款5%的违约金。

3.因监理单位其他违约行为导致中心解除合同的，监理单位应向中心支付合同总价款5%的违约金，如造成中心损失超过违约金的，超出部分由监理单位继续承担赔偿责任。
九、双方责任

1.乙方负责本项目的管理人员、清洁人员、实施人员等均符合询价文件及甲方的要求，以确保服务质量。

2..乙方服务时，应做好安全防范措施。因乙方原因造成人员及财产损失的，由乙方负全部责任。

3.乙方如未在甲方要求时间范围内完成符合甲方要求的清洁服务工作，甲方有权终止合同，并拒付本次费用。

十、争议解决

1.本合同的订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。

2.本合同履行过程中发生争议的，甲乙双方应友好协商；协商不成的，任何一方可向甲方所在地人民法院起诉。

十一、合同生效及其他

1.本合同经甲乙双方加盖公章后生效。合同内容如遇国家法律、法规及政策另有规定的，从其规定。

2.本合同一式伍份，甲方执肆份，乙方执壹份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方                           乙方

湖州师范学院                                                       

法定代表人或代表：        法定代表人或代表：       
地址：浙江省湖州市             地址：

 二环东路759号  

    电话：                         电话：                          

邮编：313000                   邮编：

开户银行：建行吴兴支行         开户银行：

银行账号：33001649335050002860 银行账号：

统一社会信用代码：            统一社会信用代码：

123305004711725032                 

联系人：                       联系人：

签约日期：2026年 月 日       合同签订地：浙江省湖州市二环东路759号
附件1:
报 价 单

项目名称：湖州师范学院后勤服务中心2026年度维修改造项目监理服务采购项目

本项目投标报价：

人民币大写：            （￥           ）。

    注：以上报价包括监理、车辆、人工、税费、服务、验收等全部费用在内。
我单位已阅读本项目询价文件并响应文件中的各条款。并同意按此价格提供服务。

报价单位：                           

                                 （盖章）

                            报价代表（签字）：            

                        日期：  年     月     日

附件2：

监理工作考核评分表
	考核名称
	考核项目
	评分分值
	考评得分

	一、监理组织状况与制度建设、廉政建设（15分）
	监理机构健全，设置合理，管理制度 健全。
	2
	

	
	进场人员数量满足合同要求，职称结构合理。
	2
	

	
	主要监理人员遵守请销假审批制度。
	3
	

	
	监理工作程序清楚，监理人员能按照监理规划和监理实施细则开展工作
	3
	

	
	监理人员处理问题明显是否有不公平现象
	2
	

	
	监理人员是否接受施工单位贵重礼品， 礼金及有价证券
	3
	

	二、质量控制（20分）
	是否审批施工单位的施工组织设计、施工技术措施、专项 施工方案不认真、流于形式
	2
	

	
	现场质量控制程序是否到位，重要部位旁站规范，记录完 整；砼检验是否严格，隐蔽记录是否及时按工序验收
	2
	

	
	进场材料、中级产品及时抽检，分项工程评定及时完成
	2
	

	
	是否及时组织召开质量专题会议或及时通报施工质量情况
	2
	

	
	是否对工程施工技术措施的落实监督不力
	2
	

	
	是否对需整改的问题未及时发出监理指令或未督促检查指令落实情况
	2
	

	
	监理对施工单位质量监管不认真
	4
	

	
	是否存在施工质量缺陷
	4
	

	三、进度控制（20分）
	对施工单位的进度计划的审核是否认真、及时；是否发现实施中出现较大偏差后督促施工方进行计划调整
	4
	

	
	是否逐周（日）监督、检查、记录进度计划的实施，及时 发出进度措施的指令，督促施工单位采取措施保证进度计划 的实施
	4
	

	
	计划滞后，是否督促承包人采取有效赶工措施，挽回滞后工期（每个单项工程）
	4
	

	
	是否定期（月、周）、及时向业主单位报告工程项目施工进度控制情况，并编制年、季、月、周完成工程量以及工程 施工进度统计报表
	4
	

	
	是否及时组织进行各阶段验收、单位工程验收及竣工验收，移交。 提交完整的相关资料
	4
	

	四、安全文明施工（20分）
	是否对施工单位安全生产管理机构建立和安全生产管理人员配置监管到位，持证上岗
	3
	

	
	是否对施工单位制定安全技术措施认真审核及督促落实
	2
	

	
	是否日常安全巡查到位，记录详实
	2
	

	
	是否对交通运输、高处作业、基坑施工、机械设备安装、吊装作业、用电等特殊施工活动监管到位
	3
	

	
	是否对施工单位开展安全教育培训、考试和劳动防护用品的发放、正确使用监管到位
	2
	

	
	是否有效制止现场的“三违”现象
	3
	

	
	是否积极参与中心组织的安全检查及有关活动、会议， 并对检查中发现问题进行有效落实，是否对安全文明指令督促整改落实到位或进行闭合
	3
	

	
	是否对其中心安全文件和会议纪要要求，做好及时落实反馈
	2
	

	五、环保及文明施工（10分）
	生产、生活所产生的垃圾、污水是否乱排，乱放
	3
	

	
	施工区道路维护是否到位，工作面是否整洁、有条理、材 料堆放是否整齐
	3
	

	
	中心对监理关于安全文明施工、环保工作的综合评价
	4
	

	六、信息管理（5分）
	设立工程量、结算、物资台帐，及时更新，数据准确
	2
	

	
	监理管理资料齐全、分门别类保管等规范化管理
	3
	

	七、监理工作执行力度（10分）
	对监理规章制度的执行情况
	4
	

	
	对中心所安排工作的落实情况
	6
	




