湖州师范学院后勤服务总公司中西校区修建自行车停放处工程项目招标文件

湖州师范学院后勤服务总公司中西校区修建自行车停放处工程
招

标

文

件
湖州师范学院后勤服务总公司
  二○一六年七月十九日
投标须知  
	序号
	项   目
	内               容

	1
	招标单位
	单位名称：湖州师范学院后勤服务总公司

	2
	项目名称
	湖州师范学院后勤服务总公司中西校区修建自行车停放处工程项目

	3
	投标保证金
	人民币伍仟元整（￥2000元）（投递标书前交纳）

	4
	报名截止

时间/地点
	报名截止时间：2016年7月23日11：00前；

上午 8：30—11：00。（节假日除外）

报名地点：浙江省湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区2号行政楼214室（采购管理办公室）

	5
	答疑时间
	投标人对本次招标的所有疑问于报名截止时间前联系招标人。

	6
	投标截止时间
	2016年7月25日9：30

	7
	开标

时间/地点
	开标时间：2016年7月25日9：30。

开标地点：浙江省湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区2号行政楼222室。

	8
	履约保证金
	人民币贰仟元整（￥2000元），在合同签约前交招标单位财务。

	9
	项目联系人
	联系人：张老师   电话：2321977 


注：1. 开标时，投标人的法定代表人或授权代表需携带本人有效身份证原件及复印件，授权代表还需出示授权委托书(原件：单位盖章及法定代表人签字)，个体工商户必需由经营者本人携带有效身份证原件及复印件。

2. 开标前投标保证金未交纳，视为自动弃标。

3.以上内容如有变化将另行通知，如通知其中某一内容发生变化，其余未提及的内容将不作变动。

一、招标方式
本项目招标方式为公开招标；投标人需为法人企业或个体工商户，经营范围应包含建筑、装修内容。
二、工程名称、内容、质量要求、工程量清单
1.工程名称：湖州师范学院后勤服务总公司中西校区修建自行车停放处工程项目。

2.工程内容：详见附件（工程量清单及施工图）。
3.工期及质量要求：
本工程工期要求：2016年8月15日前竣工验收，并投入使用。工程须严格按照合同条款和要求以及国家、省、市有关施工验收规范、规程进行，严格把好各道施工工序的质量关，杜绝工程质量事故，确保本工程验收一次通过。若延误工期、竣工验收不合格，作违约处理。承包方负责返工修补至合格，除承担有关返工费用和延误所造成的工期损失外，按工程的人工费30％计罚。工期每延迟一天按合同金额0.3%支付违约金直至完工为止。
三、投标人资质及投标报价要求

1.具有建筑、装修经营范围的企业法人、个体工商户。

2.投标报价清单 (报价必须低于市场信息价，应含税金、运输费、运保费、安装、保修、垃圾清理外运等一切施工费用。投标报价清单须单位盖章、代表人签字)。

3投标方报价高于预算价者视为无效报价。

4.报价以人民币计价，并以大写为准。

四、投标文件组成

1.营业执照副本及复印件，税务登记证副本及复印件（加盖公章）。
2.投标人的法定代表人或授权代表需携带本人有效身份证原件及复印件，授权代表还需出示授权委托书(原件：单位盖章及法定代表人签字)，个体工商户必需由经营者本人携带有效身份证原件及复印件。
3. 投标报价清单。
4.售后服务承诺书（服务及保修承诺不得低于房屋建筑工程质量保修办法的规定）
五、中标办法

1.预算标的：￥14200元（包含保险、运费、税费、规费等），报价超过预算标的无效。

2.本次招标采用二次报价方式，以第二次现场报价为准，并以最低报价者为中标单位，中标人若弃权，则以次低价者为中标单位，以此类推
六、投标保证金提交办法：
投标人须于开标时现场提交投标保证金（现金）给招标人。开标后，未中标人退还投标保证金。如投标人中标后单方弃标或中标结果公示期结束六个工作日内不签合同，招标人将没收其投标保证金。
七、履约保证金：
中标后，中标人按规定交纳履约保证金人民币贰仟元整（￥2000元）。
八、工程验收、结算及付款方式

1.全部工程完工，准备交工验收前，中标单位应将由施工引起的垃圾、障碍物全部平整清除，当具备交工验收条件时，中标单位应邀请总公司招投标领导小组、监控部等有关单位对工程进行全面竣工验收。经验收，有不符合项，中标单位应采取相应的整改措施，无条件整改，直至验收合格。由此发生的费用和延误的工期均由中标单位负责。 
2.本工程竣工验收合格后，须进行工程审计。合同工程量范围内：审计价低于合同价，工程款结算以审计价为准；审计价高于合同价，工程款结算以合同价为准。审计追加费由中标人支付。
合同工程量部分审计费由招标人支付，合同工程量增加部分审计费由中标人支付。

3.付款方式：工程竣工验收合格后，招标人支付合同价的50%，中标人须开具相应工程结算款发票，同时退还履约保证金（不计息）；审计后支付结算价的余款。
4.工程量如有增减，经招标人和中标人双方签署工程联系单确认后，根据中标造价中有关单价进行结算；如无类似工程量及单价，按工程直接费加税金，经审计后列入结算。

九、完工时间和工程保修期：

1.完工时间：2015年8月15日前施工完毕，并投入正常使用。

2.工程质保期及保证年限： 

（1）本工程质保期为2年。质保期内出现非人为原因损坏等，响应到校时间为3小时，免费维修（含人工及材料）。质保期从竣工验收合格之日起计算。

（2）质量保修期内出现工程质量问题，由建设方负责处理，实行免费包修，直至产品符合质量要求，建设方承担所需一切费用。如发生较大质量问题则质量保修期顺延。

（3）质量保修期内，由于建设方工程质量问题，而给招标方造成重大损失，建设方应承担赔偿责任。

（4）因施工质量等引起的意外事故发生，一切责任由中标单位负全责。

十、报名时间、地点、联系人及联系方式

报名时间：2016年7月19日至2016年7月23日上午08:30-11:00（节假日除外）。

。联系人：钟老师13362232052；2322055；傅老师13819220796；2321597

十一、双方责任：

招标方：

1.开工前向建设方提供有关技术资料和必要的技术交底。
2.按合同规定及时支付工程款。
3.配合建设方施工期间的土建、水、电，负责与其他土建施工单位交叉作业的协调工作。

4.工程全面竣工后，及时组织竣工验收。
中标方：


1.严格施工，保证工程质量，发现工程质量不合格，应立即进行返工，直至符合要求，由此造成的损失由建设方承担。
2.签合同后不得无故拖延工期，未能如期竣工，应向招标方赔偿工程损失费和延误损失费，每延迟一天，按合同总金额的0.3%违约金计罚(如招标方原因、出现特殊情况等造成延误工期除外)，如遇不可抗拒自然因素造成工程延误，由双方协商解决。
3.要教育施工人员安全生产，避免纠纷。如发生安全伤亡事故，全部责任由建设方承担，招标方概不负责。

十二、安全责任

中标方应对施工安全高度重视，作业时应由获得相关资质的专业人员佩带上岗证书操作，并采取必要的安全措施。在整个施工及保修维护期内的施工安全均由中标方自行负责，一旦发生人员伤亡等，由中标方负全责。同时，中标方应规范施工，一旦在施工过程中造成人身伤亡或物件损坏损毁，由中标方负全责。
十三、招标信息发布

本次招标所涉及的招标公告、变更公告、中标公示等信息发布均采用电子形式发布，发布网址：http://houqin.hutc.zj.cn/“通知公告”栏。

（本项目招标文件总计5页，以下无正文）

湖州师范学院后勤服务总公司中西校区修建自行车停放处项目工程量清单

1.中校区食堂北侧修建自行车停放处项目工程量清单
	序号
	分项名称
	单位
	数量
	单价
	小计

	1
	彩钢板电瓶车棚
	m²
	35.8
	
	

	2
	钢板预埋件（25公分*25公分）
	块
	9
	
	

	3
	无声雨棚
	m
	3.8
	
	

	4
	86型五孔插座
	套
	8
	
	

	5
	2.5m²管内穿线
	m
	150
	
	

	6
	PVC线管等配件
	项
	1
	
	

	7
	电工人工费
	项
	1
	
	

	8
	脚手架
	项
	1
	
	

	
	合计
	
	
	
	


2.西校区修建自行车停放处工程项目工程量清单

	序号
	分项名称
	单位
	数量
	单价
	小计

	1
	彩钢瓦电瓶车棚
	m²
	35
	
	

	2
	预埋铁件（25公分*25公分）
	块
	10
	
	

	3
	86型五孔插座
	套
	10
	
	

	4
	4m²管内穿线
	米
	120
	
	

	5
	PVC线管等配件
	项
	1
	
	

	6
	电工人工费
	项
	2
	
	

	7
	脚手架
	项
	1
	
	

	
	合计
	
	
	
	


附：

报价单

投标前请仔细阅读招标文件中的各项条款，若投标人同意招标文件中的各项条款，请对该项目进行报价：
小写：￥                              大写：                 
签字或盖章：                                
时间：             
注：1、报价以大写为准，数字大写参考,壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾
售后服务承诺：


2

