湖州师范学院13-14幢学生公寓利旧家具搬运及安装等服务项目询价文件
一、项目名称：湖州师范学院13-14幢学生公寓利旧家具搬运及安装等服务项目。

二、招标方式：询价。

三、公告时间：2025年12月30日至2026年1月6日。
四、资格要求

1.投标人应具备独立承担民事责任的能力，持有国家规定从事本行业的一系列相关证件。

2.采购方不接受以下投标人投标：正在接受国家有关部门审查、被其他兼并(或收购)、或目前因重大经济纠纷涉讼、刑事涉案的单位和个人；任何形式的联合体。上述情形如有发现，采购人将保留取消投标人中标资格的权利。

3.投标人应具有相关的家政或搬运服务经营范围。
五、搬运需求    

1.校外人和家园留学生宿舍14套1.2米实木单人床（含拆除）、14个1.2米床垫、32个实木衣柜、32张实木书桌搬运至13-14幢学生公寓各寝室内，并完成单人床的组装。

2.学士宾馆24套1.2米实木单人床（含拆除）、24个1.2米床垫搬运至13-14幢学生公寓各寝室内，并完成单人床的组装。

3.4幢学生公寓168套1.2米实木单人床（含拆除）、168个1.2米床垫搬运至13-14幢学生公寓各寝室内，并完成单人床的组装。

4.明知楼一楼仓库及地下车库内88套1.2米实木单人床（散件）、88个1.2米床垫、292个实木衣柜、302张实木书桌、344把实木椅搬运至13-14幢学生公寓各寝室内，并完成单人床的组装。

5.按照采购人要求，对13-14幢学生公寓寝室内摆放的家具进行排布。

6.具体明细：

	序号
	服务内容
	单位
	数量
	要求

	1
	校外4公里内人和家园留学生宿舍1.2米实木单人床（含拆除）搬运至13-14幢学生公寓1-6层寝室内并完成床的组装
	套
	14
	全部搬运至西校区13-14幢学生公寓1-6层各寝室内，包含294套实木床的组装（实木床安装连接铁件由中标人提供）

	2
	校外4公里内人和家园留学生宿舍1.2米床垫（厚20CM）搬运至13-14幢学生公寓1-6层寝室内
	个
	14
	

	3
	校外4公里内人和家园留学生宿舍实木衣柜搬运至13-14幢学生公寓1-6层寝室内
	个
	32
	

	4
	校外4公里内人和家园留学生宿舍实木书桌搬运至13-14幢学生公寓1-6层寝室内
	张
	32
	

	5
	学士宾馆1.2米实木单人床（含拆除）搬运至400米内13-14幢学生公寓1-6层寝室内并完成床的组装
	套
	24
	

	6
	学士宾馆1.2米床垫（厚20CM）搬运至400米内13-14幢学生公寓1-6层寝室内
	个
	24
	

	7
	4幢学生公寓1-6层各寝室内1.2米实木单人床（含拆除）搬运至100米内13-14幢学生公寓1-6层寝室内并完成床的组装
	套
	168
	

	8
	4幢学生公寓1-6层各寝室内168个1.2米床垫（厚20CM）搬运至100米内13-14幢学生公寓1-6层寝室内
	个
	168
	

	9
	明知楼一楼仓库内1.2米实木单人床（散件）搬运至300米内13-14幢学生公寓1-6层寝室内并完成床的组装
	套
	88
	

	10
	明知楼一楼仓库内1.2米床垫（厚20CM）搬运至300米内13-14幢学生公寓1-6层寝室内
	个
	88
	

	11
	明知楼一楼仓库内实木衣柜搬运至300米内13-14幢学生公寓1-6层寝室内
	个
	292
	

	12
	明知楼地下车库内实木书桌搬运至300米内13-14幢学生公寓1-6层寝室内
	张
	302
	

	13
	明知楼一楼仓库内实木椅搬运至300米内13-14幢学生公寓1-6层寝室内
	把
	344
	

	14
	对13-14幢学生公寓寝室内摆放的家具按要求进行排布摆放
	间
	160
	


▲本预算货物数量为预估量，最终按实际数量结算。投标人在报价前可自行联系业务联系人安排现场踏勘时间。业务联系人：谢老师（2321112）
六、项目要求
1.中标人须规范拆解、搬运及安装，不得破坏公共财物等，实木床铁件部分拆解时应采取保护措施，避免实木表面油漆划伤及脱落；木件部分拆除时应避免板材损坏。

2.家具安装及摆放时应小心轻放，采取必要的保护措施，防止油漆脱落，不得破坏物品和损坏各组件，不得破坏、污染墙面等。

3.因本次货物基本为木质材质，故中标单位搬运、运输、安装过程中须做好货物必要的保护措施（包括防破损、防雨等）；做好个人及他人安全防护措施，因中标单位原因造成的任何安全损失，包括但不限于人身伤害、财产损失等，均有由中标单位承担全部责任。

4.因1.2米实木单人床有3种规格，故需中标人在搬运前做好每种规格床散件的整理、试组装及标记工作，以便搬运完成后床组装的顺利进行。

▲5.注：校外人和家园、学士宾馆、4幢学生公寓目前均居住着学生，因此本项目采取分步实施，大致实施步骤如下（具体实施时间须根据学校安排）：

（1）将明知楼一楼仓库、明知楼地下车库家具及4幢空寝室内的床和床垫搬运至13-14幢学生公寓各寝室内并完成床组装和家具摆放。

（2）待4幢学生搬迁至13幢公寓后，将4幢剩余的家具搬运至13-14幢学生公寓各寝室内并完成床组装和家具摆放。

（3）待人和家园及学士宾馆学生搬迁至13幢公寓后，将人和家园及学士宾馆家具搬运至13-14幢学生公寓各寝室内并完成床组装和家具摆放。

为确保项目能够有序、顺畅实施，中标人必须承诺做到精心组织、细致安排、高效运作，保证按实、按质、按量完成本项目全部工作。

项目完成时间

2026年3月30日前。

八、项目预算

本项目报价不得高于人民币柒万玖仟贰佰叁拾（￥79230），否则作为废标处理。报价包含拆除费、搬运费、安装费、人工机械费、运输费、税费等完成本项目的全部费用。
九、支付方式

本项目最终结算金额以实际完成数量及中标单价计算。所有家具搬运及安装完成，经采购人核对并验收合格后，中标人一次性开具合同结算款全额发票，采购人在14个工作日内支付合同结算款的100%。

十、验收依据

1.数量的核对：采购人派驻现场监管人员负责进行项目数量的统计，中标人应积极配合采购人的统计工作。以现场监管人员统计的数据为准，并作为后续结算依据。

2.中标人完成合同范围的工作，并经自查符合合同要求后，向采购人提出验收申请，由采购人根据相关规定组织验收。当服务履约与合同要求不符时，中标人应及时整改，并重新进行本项目的验收，验收依据以本合同为准。

十一、违约责任与解决方式

双方必须依据中华人民共和国合同法执行项目合同，出现如下情况，双方需承担相应的违约责任：

1.双方一经签订合同，不得无故终止合同，任何一方违约，必须按该合同总金额的30%支付违约金，同时赔偿守约方因此而受到的合理损失。

2.如一方有违背本合同条款，守约方在此后的任何时间可向违约方发出书面通知，如在该通知发出30天内违约方没有改正措施，则守约方可以终止本合同的执行，并要求违约方赔偿守约方因此而受到的全部损失。

3.中标人应按本合同约定的时间完成全部任务，逾期一日，中标人应承担逾期部分所涉及金额的5‰的违约金。逾期超过十天的，采购人有权单方终止本合同，并要求中标人支付相应的违约金和赔偿损失。

4.在拆运、安装及摆放过程中，因中标人原因造成的货物破损、缺失或场地原有货物破损等，中标人需根据货物采购价赔偿。

5.合同实施或与合同有关的一切争端应通过双方协商解决。如果协商后还不能解决争端，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提请诉讼。

十二、报价文件编制：

投标人的报价文件中应包含以下内容（报价文件密封，一式两份，一正一副，装订成册。所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）：

1.投标报价清单(含拆除费、搬运费、安装费、人工机械费、运输费、税费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。（附件1）

2.符合本招标文件资质要求的材料：如有效营业执照副本等必须具备的证照。

3.投标代表身份证复印件；如非法定代表人投标，另提供法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件。
4.投标人开户银行、户名、账号。

十三、报价文件的提交时间地点、联系电话

1.报价文件应装入档案袋密封，封条上须加盖投标人红章，在报价文件由投标人将报价文件送至接受地点并交采购人。

2.文件提交时间：2026年1月7日（周三）09:00时。

3.文件接受地点：浙江省湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区2号行政楼214室。

4.联系人：卢老师，联系电话：0572-2321597。  
十四、招评审方法及成交

    评审方法：最低评标价法。询价小组对确定为符合询价文件的资质要求且实质上响应询价文件要求的报价文件进行评价和比较，按照其报价由低到高的顺序进行排序。并以最低报价者作为第一成交候选人，次低报价的单位作为第二成交候选人，以此类推。

替补候选人的设定与使用：第一成交候选人放弃成交或者因不可抗力提出不能履行合同，在投标人仍满足三家的情况下，采购人可以确定第二成交候选人为成交人，排名第二的成交候选人因前款同样的原因不能签订合同，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人。如第一成交候选人放弃中标或者因不可抗力提出不能履行合同，采购人也可以重新询价。

十五、资格最终审查

（一）网上公示

采购方将审查有效中标结果并在湖州师范学院后勤服务网公示，公示期为三个工作日，采购方只接受公示期内收到的单位的书面异议和书面投诉，拒绝公示期外收到的任何形式投诉。

（二）中标通知

询价结束且公示无异议，采购方将以书面形式发出中标通知书。中标通知书作为签订合同的依据，一经发出即产生法律效力。中标人凭中标通知书与采购方签订合同。中标通知书发出后，本项目询价结束。采购方对中标结果不负责解释。

十六、合同签订

1.中标人按中标通知书规定的时间、地点与采购方签订合同。

2.询价文件及其解释修改文件、中标人的报价文件等，均为签订合同的依据。中标人自接到中标通知书后7个工作日内与采购方签订合同。

3.中标人不遵守询价文件或报价文件的要求、承诺，擅自修改报价或在接到中标通知书内一个月借故拖延、拒签合同者，采购方即可取消该单位的中标权，另选其他投标人中标。

4.内容双方可就相关事项形成约定，相关约定内容不得与询价文件违背。

十七、相关术语

采购方：系指本次招标的湖州师范学院。

投标人：系指具备申请条件的报价单位。

十八、招标信息发布

本次招标所涉及的招标公告、变更公告、中标公示等信息发布均采用电子形式发布，发布网址：http://houqin.zjhu.edu.cn/“采购公告”栏。

湖州师范学院后勤服务中心

                                   2025年12月30日
合同主要条款
甲方：湖州师范学院                 （以下简称甲方）

乙方：_______________________      （以下简称乙方）

根据湖州师范学院13-14幢学生公寓利旧家具搬运及安装等服务项目的询价文件要求和乙方的承诺，甲、乙双方按照平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，共同确定以下合同条款。

一、项目名称、合同总价
1.项目名称：湖州师范学院13-14幢学生公寓利旧家具搬运及安装等服务项目

2.合同总价：人民币________________（￥________）。合同总价包括拆除费、搬运费、安装费、人工机械费、运输费、税费等一切费用。货物数量为预估量，最终按实际数量结算。
	序号
	服务内容
	单位
	数量
	单价
	金额
	要求

	1
	校外4公里内人和家园留学生宿舍1.2米实木单人床（含拆除）搬运至13-14幢学生公寓1-6层寝室内并完成床的组装
	套
	14
	
	
	全部搬运至西校区13-14幢学生公寓1-6层各寝室内，包含294套实木床的组装（实木床安装连接铁件由乙方提供）

	2
	校外4公里内人和家园留学生宿舍1.2米床垫（厚20CM）搬运至13-14幢学生公寓1-6层寝室内
	个
	14
	
	
	

	3
	校外4公里内人和家园留学生宿舍实木衣柜搬运至13-14幢学生公寓1-6层寝室内
	个
	32
	
	
	

	4
	校外4公里内人和家园留学生宿舍实木书桌搬运至13-14幢学生公寓1-6层寝室内
	张
	32
	
	
	

	5
	学士宾馆1.2米实木单人床（含拆除）搬运至400米内13-14幢学生公寓1-6层寝室内并完成床的组装
	套
	24
	
	
	

	6
	学士宾馆1.2米床垫（厚20CM）搬运至400米内13-14幢学生公寓1-6层寝室内
	个
	24
	
	
	

	7
	4幢学生公寓1-6层各寝室内1.2米实木单人床（含拆除）搬运至100米内13-14幢学生公寓1-6层寝室内并完成床的组装
	套
	168
	
	
	

	8
	4幢学生公寓1-6层各寝室内168个1.2米床垫（厚20CM）搬运至100米内13-14幢学生公寓1-6层寝室内
	个
	168
	
	
	

	9
	明知楼一楼仓库内1.2米实木单人床（散件）搬运至300米内13-14幢学生公寓1-6层寝室内并完成床的组装
	套
	88
	
	
	

	10
	明知楼一楼仓库内1.2米床垫（厚20CM）搬运至300米内13-14幢学生公寓1-6层寝室内
	个
	88
	
	
	

	11
	明知楼一楼仓库内实木衣柜搬运至300米内13-14幢学生公寓1-6层寝室内
	个
	292
	
	
	

	12
	明知楼地下车库内实木书桌搬运至300米内13-14幢学生公寓1-6层寝室内
	张
	302
	
	
	

	13
	明知楼一楼仓库内实木椅搬运至300米内13-14幢学生公寓1-6层寝室内
	把
	344
	
	
	

	14
	对13-14幢学生公寓寝室内摆放的家具按要求进行排布摆放
	间
	160
	
	
	

	合  计
	
	


二、搬运需求    

1.校外人和家园留学生宿舍14套1.2米实木单人床（含拆除）、14个1.2米床垫、32个实木衣柜、32张实木书桌搬运至13-14幢学生公寓各寝室内，并完成单人床的组装。

2.学士宾馆24套1.2米实木单人床（含拆除）、24个1.2米床垫搬运至13-14幢学生公寓各寝室内，并完成单人床的组装。

3.4幢学生公寓168套1.2米实木单人床（含拆除）、168个1.2米床垫搬运至13-14幢学生公寓各寝室内，并完成单人床的组装。

4.明知楼一楼仓库及地下车库内88套1.2米实木单人床（散件）、88个1.2米床垫、292个实木衣柜、302张实木书桌、344把实木椅搬运至13-14幢学生公寓各寝室内，并完成单人床的组装。

5.按照招标方要求，对13-14幢学生公寓寝室内摆放的家具进行排布。

三、项目要求
1.中标人须规范拆解、搬运及安装，不得破坏公共财物等，实木床铁件部分拆解时应采取保护措施，避免实木表面油漆划伤及脱落；木件部分拆除时应避免板材损坏。

2.家具安装及摆放时应小心轻放，采取必要的保护措施，防止油漆脱落，不得破坏物品和损坏各组件，不得破坏、污染墙面等。

3.因本次货物基本为木质材质，故中标单位搬运、运输、安装过程中须做好货物必要的保护措施（包括防破损、防雨等）；做好个人及他人安全防护措施，因中标单位原因造成的任何安全损失，包括但不限于人身伤害、财产损失等，均有由中标单位承担全部责任。

4.因1.2米实木单人床有3种规格，故需乙方在搬运前做好每种规格床散件的整理、试组装及标记工作，以便搬运完成后床组装的顺利进行。

▲5.注：校外人和家园、学士宾馆、4幢学生公寓目前均居住着学生，因此本项目采取分步实施，大致实施步骤如下（具体实施时间须根据学校安排）：

（1）将明知楼一楼仓库、明知楼地下车库家具及4幢空余寝室内的床和床垫搬运至13-14幢学生公寓各寝室内并完成床组装和家具摆放。

（2）待4幢学生搬迁至13幢公寓后，将4幢剩余的家具搬运至13-14幢学生公寓各寝室内并完成床组装和家具摆放。

（3）待人和家园及学生宾馆学生搬迁至13幢公寓后，将人和家园及学生宾馆家具搬运至13-14幢学生公寓各寝室内并完成床组装和家具摆放。

为确保项目能够有序、顺畅实施，乙方必须承诺做到精心组织、细致安排、高效运作，保证按实、按质、按量完成本项目全部工作。

四、项目完成时间：

2026年3月30日前。

五、支付方式

本项目最终结算金额以实际完成数量及中标单价计算。所有家具搬运及安装完成，经甲方核对并验收合格后，乙方一次性开具合同结算款全额发票，甲方在14个工作日内支付合同结算款的100%。

六、验收依据

1.数量的核对：甲方派驻现场监管人员负责进行项目数量的统计，乙方应积极配合甲方的统计工作。以现场监管人员统计的数据为准，并作为后续结算依据。

2.乙方完成合同范围的工作，并经自查符合合同要求后，向甲方提出验收申请，由甲方根据相关规定组织验收。当服务履约与合同要求不符时，乙方应及时整改，并重新进行本项目的验收，验收依据以本合同为准。

七、违约责任与解决方式

双方必须依据中华人民共和国合同法执行项目合同，出现如下情况，双方需承担相应的违约责任：

1.双方一经签订合同，不得无故终止合同，任何一方违约，必须按该合同总金额的30%支付违约金，同时赔偿守约方因此而受到的合理损失。

2.如一方有违背本合同条款，守约方在此后的任何时间可向违约方发出书面通知，如在该通知发出30天内违约方没有改正措施，则守约方可以终止本合同的执行，并要求违约方赔偿守约方因此而受到的全部损失。

3.乙方应按本合同约定的时间完成全部任务，逾期一日，乙方应承担逾期部分所涉及金额的5‰的违约金。逾期超过十天的，甲方有权单方终止本合同，并要求乙方支付相应的违约金和赔偿损失。

4.在搬运、安装及摆放过程中，因乙方原因造成的货物破损、缺失或场地原有货物破损等，乙方需根据货物采购价赔偿。

5.合同实施或与合同有关的一切争端应通过双方协商解决。如果协商后还不能解决争端，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提请诉讼。

八、争议解决

1.本合同的订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。

2.本合同履行过程中发生争议的，甲乙双方应友好协商；协商不成的，任何一方可向甲方所在地人民法院起诉。

九、合同生效及其他

1.本合同经甲乙双方加盖公章后生效。合同内容如遇国家法律、法规及政策另有规定的，从其规定。

2.本合同一式伍份，甲方执肆份，乙方执壹份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方：                        乙方：
湖州师范学院                                         
法定代表人                  法定代表人
或代表 ：     (签名)        或代表：         (签名)

地址：浙江省湖州市二环东路759号      地址：

电话：0572-2321112                   电话：

邮编：313000                          邮编：
开户银行：建行吴兴支行                开户银行：

银行账号：33001649335050002860        银行账号：
统一社会信用代码：               统一社会信用代码：

123305004711725032                 

联系人：                     联系人：

签约日期：2025年 月 日         合同签订地：浙江省湖州市二环东路759号
附件1:
报 价 单

项目名称：湖州师范学院13-14幢学生公寓利旧家具搬运及安装等服务项目
	序号
	服务内容
	单位
	数量
	单价
	小计
	备注

	1
	校外4公里内人和家园留学生宿舍1.2米实木单人床（含拆除）搬运至13-14幢学生公寓1-6层寝室内并完成床的组装
	套
	14
	
	
	全部搬运至西校区13-14幢学生公寓1-6层各寝室内，包含294套实木床的组装（实木床安装连接铁件由乙方提供）

	2
	校外4公里内人和家园留学生宿舍1.2米床垫（厚20CM）搬运至13-14幢学生公寓1-6层寝室内
	个
	14
	
	
	

	3
	校外4公里内人和家园留学生宿舍实木衣柜搬运至13-14幢学生公寓1-6层寝室内
	个
	32
	
	
	

	4
	校外4公里内人和家园留学生宿舍实木书桌搬运至13-14幢学生公寓1-6层寝室内
	张
	32
	
	
	

	5
	学士宾馆1.2米实木单人床（含拆除）搬运至400米内13-14幢学生公寓1-6层寝室内并完成床的组装
	套
	24
	
	
	

	6
	学士宾馆1.2米床垫（厚20CM）搬运至400米内13-14幢学生公寓1-6层寝室内
	个
	24
	
	
	

	7
	4幢学生公寓1-6层各寝室内1.2米实木单人床（含拆除）搬运至100米内13-14幢学生公寓1-6层寝室内并完成床的组装
	套
	168
	
	
	

	8
	4幢学生公寓1-6层各寝室内168个1.2米床垫（厚20CM）搬运至100米内13-14幢学生公寓1-6层寝室内
	个
	168
	
	
	

	9
	明知楼一楼仓库内1.2米实木单人床（散件）搬运至300米内13-14幢学生公寓1-6层寝室内并完成床的组装
	套
	88
	
	
	

	10
	明知楼一楼仓库内1.2米床垫（厚20CM）搬运至300米内13-14幢学生公寓1-6层寝室内
	个
	88
	
	
	

	11
	明知楼一楼仓库内实木衣柜搬运至300米内13-14幢学生公寓1-6层寝室内
	个
	292
	
	
	

	12
	明知楼地下车库内实木书桌搬运至300米内13-14幢学生公寓1-6层寝室内
	张
	302
	
	
	

	13
	明知楼一楼仓库内实木椅搬运至300米内13-14幢学生公寓1-6层寝室内
	把
	344
	
	
	

	14
	对13-14幢学生公寓寝室内摆放的家具按要求进行排布摆放
	间
	160
	
	
	

	合计
	人民币（       大写        ）（￥   小写         ）


我单位已阅读本项目询价文件并响应文件中的各条款。并同意按此价格提供设计服务。     

                             报价单位：（盖章）

                         报价代表（签字）：  

                         日期：         年     月     日


