湖州师范学院后勤服务总公司和谐餐厅售卖间和加工区地砖更换招标文件

湖州师范学院后勤服务总公司

和谐餐厅售卖间和加工区地砖更换
招

标
文

件
湖州师范学院后勤服务总公司
  二○一四年七月十四日
投标须知  
	序 号
	项   目
	内               容

	1
	招标单位
	单位名称：湖州师范学院后勤服务总公司

地址：浙江省湖州师范学院东校区2号行政楼

	2
	项目名称
	湖州师范学院后勤服务总公司和谐餐厅售卖间和加工区地砖更换

	3
	预算标的
	￥48675元（包含保险、运费、税费等），报价超过预算标的无效

	4
	中标人式
	本次招标采用二次报价方式，以第二次现场报价为准，并以最低报价者为中标人，中标人若弃权（投标保证金不予退还），则以次低价者为中标人，以此类推。

	5
	投标保证金
	人民币贰仟元（￥2000）（投递标书前缴纳）

	6
	招标文件
	附工程量清单、施工图、报价单

	7
	答疑
	如有疑问请在开标前联系余老师，电话：15306823839

	9
	开标

时间/地点
	开标时间：2014年7月18日下午14:00
开标地点：湖州师范学院东校区2号行政楼二楼222室。

注：开标时中标人的法定代表人或授权代表需携带本人有效身份证及复印件，授权代表还需出示授权委托书(原件)。

开标前投标保证金未到账，标书作无效处理。 

	9
	履约保证金
	履约保证金伍仟元（￥5000），在合同签约前交招标人财务部。

	10
	联系人
	联系人：钟老师 傅老师 电话：0572-2322055 2321597


注：以上内容如有变化将另行通知，如通知其中某一内容发生变化，其余未提及的内容将不作变动
一、招标方式 
本项目招标方式为竞争性谈判；投标人需为法人企业或个体工商户，经营范围应包含建筑、装修内容。 
二、工程名称、内容、质量要求、清单
1.工程名称：湖州师范学院后勤服务总公司和谐餐厅售卖间和加工区地砖更换。 
2.工程内容：详见附件（施工图、工程量清单）。
3.工期及质量要求：
本工程工期要求：2014年 8 月 20 日前竣工验收，并投入使用。工程须严格按照合同条款和要求以及国家、省、市有关施工验收规范、规程进行，严格把好各道施工工序的质量关，杜绝工程质量事故，确保本工程验收一次通过。若延误工期、竣工验收不合格，作违约处理。承包方负责返工修补至合格，除承担有关返工费用和延误所造成的工期损失外，按工程的人工费30％计罚。工期每延迟一天按合同金额0.3%支付违约金直至完工为止。
三、投标人资质要求（中标人的投标文件中需包含）

1.具有建筑、装修经营范围的企业法人、个体工商户，持有营业执照副本及复印件，税务登记证副本及复印件（复印件加盖公章）参加投标。
2.非法定代表人投标者，需提供法定代表人授权委托书（单位盖章及法定代表人签字）。

3.投标代表身份证原件、复印件。
四、投标报价要求

1.投标报价清单 (报价必须低于市场信息价，应含税金、运费、保险费、安装、保修、垃圾清理外运等一切施工费用。投标报价清单须单位盖章、代表人签字)。
2.投标方报价高于预算价者视为无效报价。

3.报价以人民币计价，并以大写为准。

4.售后服务承诺书（服务及保修承诺不得低于房屋建筑工程质量保修办法的规定）
五、投标文件递交、开标时间：2014年7月18日下午14:00；开标地点：湖州师范学院东校区2号行政楼二楼222室；联系人：钟老师，电话：0572-2322055。

六、中标办法

1.预算标的：￥48675元（包含保险、运费、税费等），报价超过预算标的无效。

2.本次招标采用二次报价方式，以第二次现场报价为准，并以最低报价者为中标人，中标人若弃权，则以次低价者为中标人，以此类推。

七、投标保证金、履约保证金

投标保证金：人民币2000元。

履约保证金：人民币5000元。

1.投标保证金提交办法：投标人须于截标前将投标保证金人民币2000元现金交湖州师范学院后勤服务总公司财务部，凭财务部出具的收款凭证作为投标的重要依据之一，不得缺失。开标后，未中标人退还投标保证金；中标人按规定缴纳履约保证金。如投标人中标后单方弃标或中标结果公示期结束六个工作日内不签合同，招标人将没收其投标保证金。

2.履约保证金提交办法：中标后，中标人按规定缴纳履约保证金。

八、工程验收、结算及付款方式

1.全部工程完工，准备交工验收前，中标人应将由施工引起的垃圾、障碍物全部平整清除，当具备交工验收条件时，中标人应邀请招标人对工程进行全面竣工验收。经验收，有不符合项，中标人应采取相应的整改措施，无条件整改，直至验收合格。由此发生的费用和延误的工期均由中标人负责。 
2.本工程竣工验收合格后，须进行工程审计。在不增加工程量的前提下，如工程审计价格超过工程合同价格，工程费按照合同价格进行支付；如工程审计价格低于工程合同价格，工程费按照审计价格进行支付。
合同工程量部分审计费由招标人支付，合同工程量增加部分审计费由中标人支付。

3.付款方式：工程竣工验收合格支付合同价的90%；余款经审计确定后，自竣工验收合格一年后支付，同时退还履约保证金（不计息）。
4.工程量如有增减，经招标人和中标人双方签署工程联系单确认后，根据中标造价中有关单价进行结算；如无类似工程量及单价，按工程直接费加税金，经审计后列入结算。

九、完工时间和工程保修期：

1.完工时间：2014年8月20日前施工完毕，并投入正常使用。

2.工程质保期及保证年限： 

（1）本工程质保期按国家房屋建筑工程质量保修办法规定办理，即：地基基础和主体结构工程为10年，屋面防水工程及有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年，其他电气、给排水等为2年。质保期内出现非人为原因损坏等，响应到校时间为3小时，免费维修（含人工及材料）。质保期从竣工验收合格之日起计算。

（2）质量保修期内出现工程质量问题，由中标人负责处理，实行免费包修，直至产品符合质量要求，中标人承担所需一切费用。如发生较大质量问题则质量保修期顺延。

（3）质量保修期内，由于中标人工程质量问题，而给招标人造成重大损失，中标人应承担赔偿责任。

（4）因施工质量等引起的意外事故发生，一切责任由中标人负全责。

（5）中标人必须保护好成品，交工验收前若中标人因保护不当造成损失，中标人应进行返修直至更换，造成的一切损失由中标人承担。

十、答疑
如有疑问，请于开标前以书面或电话形式提出或咨询，联系人：余老师，电话：15306823839。

十一、双方责任：

招标人：

1.开工前向中标人提供有关技术资料和必要的技术交底。
2.按合同规定及时支付工程款。
3.配合中标人施工期间的水、电，负责与其他土建施工单位交叉作业的协调工作。

4.工程全面竣工后，及时组织竣工验收。
中标人：


1.严格施工，保证工程质量，发现工程质量不合格，应立即进行返工，直至符合要求，由此造成的损失由中标人承担。
2.合同签订后不得无故拖延工期，未能如期竣工，应向招标人赔偿工程损失费和延误损失费，每延迟一天，按合同总金额的0.3%违约金计罚(如招标人原因、出现特殊情况等造成延误工期除外)，如遇不可抗拒自然因素造成工程延误，由甲、乙双方协商解决。
3.要教育施工人员安全生产，避免纠纷。如发生安全伤亡事故，全部责任由中标人承担，招标人概不负责。
十二、安全责任
投标方应对施工安全高度重视，作业时应由获得相关资质的专业人员佩带上岗证书操作，并采取必要的安全措施。在整个施工及保修维护期内的施工安全均由中标人自行负责，一旦发生人员伤亡等，由中标人负全责。同时，中标人应规范施工，一旦在施工过程中造成人身伤亡或物件损坏损毁，由中标人负全责。
湖州师范学院后勤服务总公司
                                          2014年7月14日
附：

报价单
投标前请仔细阅读招标文件中的各项条款，若投标人同意招标文件中的各项条款，请对该项目进行报价：
小写：￥                              大写：                 
签字及盖章：                                
时间：             
注：1、报价以大写为准，数字大写参考：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾。单位大写参考：拾、佰、仟、万。
售后服务承诺：
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